ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Градска управа града Шапца
Адреса наручиоца:	15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.sabac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња трафостанице Мачва експрес

Рок извођења радова: 25 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Гарантни рок за изведене радове је две године.

Ознака из општег речника: 45000000 – Грађевински радови

Обим радова:

Изградња МБТС "Мачва експрес" са прикључним 20 Kv кабловским водовима у улици Северна трансверзала у Шапцу

Уговорена вредност:	5.276.610,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

Број примљених понуда:		4
Понуђена цена:	- Највиша	6.279.742,00
	- Најнижа	5.276.610,00
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	6.279.742,00
	- Најнижа	5.276.610,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора:	27.12.2019.
Датум закључења уговора:	17.01.2020.

Основни подаци о добављачу:

ПЦТЕЛ д.о.о. Крчмар, из Мионице ,
ПИБ 101394591, матични број 17432419

Период важења уговора:	24 месеца

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова. Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.

Остале информације:

-