
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: Реконструкција водоводне мреже у насељу „Бенске баре“ – улице Кнеза Милоша, Краља Драгутина и др Андре Јовановића

Рок извођења радова: 120 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Гарантни рок за изведене радове је две године.                                                             
                                                              
Ознака из општег речника:
452313000: Радови на изградњи цевовода  за воду и канализацију
Обим радова: 

Водоводна мрежа је укупне дужине 850 м. Цевни материјал је полиетилен високе густине за називни притисак од 10 bara, израђене према SRPS-EN 12201, ознаке PEHD PE-100, PEHD PE-200 NP 10. Прикључци стамбених објеката дужине око 325м. 
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Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.
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