
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: Изградња коловоза и тротоара – Центар 5

Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Гарантни рок за изведене радове је две године.                                                             

45233120: Радови на изградњи путева

    Обим радова: 

Изградња  коловоза, паркинг  простора и  тротоара  улице Нова  1- „Центар 5“ асфалтирањем,  укупне  површине Фk=830,00м2, дужине  Л=101,00м, различите  ширине  коловоза 4,5 - 6,0м,  и  тротоара  поплочаних  бехатон  плочама, Ft=280,00m2. 
Коловоз  је  предвиђен  за  средње  тешко  саобраћајно  оптерећење,  који  је  од  осталих  површина  одвојен  нормалним  коловозним  ивичњацима   у  Шапцу. 

	Text6: 3.550.419,70 динара
	Text7: Критеријум је најнижа цена.
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	Text17: 20.05.2019.
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	Text20: Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова.
Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.

	Text18: «Савремена градња» д.о.о. са седиштем у Мишару
ул.Маршала Тита  бр. бб, ПИБ 107706894, директор Иво Галић
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