OBABELUTEHE O 3AK/bYYEHOM YIOBOPY

Hasue Hapy4ymoua:

Appeca Hapydmoua:

MHTepHeT cTpaHuLa Hapyymoua:

BpcTa Hapyumoua:

Bpcta npegmerTa:

3a aobpa 1 ycnyre: onvc npegmera HabaBKe, Ha3WB M 03HaKa M3 onLTer peyHuKa Habaske,
3a pagose: npmpoaa 1 06Mm pasoBa U OCHOBHa obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHa PagoBa,
03HaKa 13 KnacudurKaumje 4enaTHOCTU, OAHOCHO HA3MB M O3HaKa U3 OMNLUTer peyHMKa HabaBsKe:

YrosopeHa BpeaHoCT:

Kputepujym 3a goaeny yrosopa:




MNoHyheHa ueHa:
MoHyheHa ueHa Kog,
NPUXBaT/bUBUX NOHYAA: )

[eo nnv BpeaHOCT yrosopa Koju he ce n3BpLwMTK Npeko noanssohava:

[aTym goHolena oa/yKe 0 AoAeNN YyroBopa:

[aTym 3ak/byderba yrosopa:

OcHOBHM Nogaum o aobas/bavy:

Mepuropa Baxerba yrosopa:

OKO/IHOCTU KOje npeAcTaB/bajy OCHOB 3a U3MEHY YyroBopa:

Octane nHdopmauumje:
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	Text5: Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 
по партијама од 1 до 3:
Партија 1:МЗ Варна

Гарантни рок за изведене радове је две године.                                                             
                                                                 
 Ознака из општег речника:

45000000 – Грађевински радови

Обим радова: 

Планирано је извођење грађевинско занатских радова на објектима у месним заједницама према дефинисаним партијама. У предмеру и предрачуну радова за сваку партију односно месну заједницу дефинисани су обим и природа радова

Рок извођења радова: 
Партија 1: 45 радних дана од увођења извођача у посао
Партија 2: 30 радних дана од увођења извођача у посао
Партија 3: 30 радних дана од увођења извођача у посао

	Text6: Партија 1: 817.000,00
	Text7: Критеријум је најнижа цена.
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	Text13: 831.545,00
	Text14: 817.000,00
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	Text20: Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова.
Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.


	Text18: . „Triolux“ d.o.o. Šabac  из  Шапца              
Ул. Браће Недић 1  ПИБ 105918063
  матични број 20489260, број рачуна 340-11003606-55, које  заступа Директор  Драган Цветић
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